REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 12
Stavba: **Znizenie energetickej narocnosti budovy SD**

JKSO:
Miesto: Brvnište

ČS:
Dátum: 25. 8. 2026

Objednávateľ:
Obec Brvnište

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FOHAS, s.r.o.

IČO: 36819352
IČ DPH: SK2022429618

Projektant:
Ing. Kypus Rastislav

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marek Fortuník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**686 099,10**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**686 099,10**	**157 802,79**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**843 901,89**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12

Stavba: **Znizenie energetickej narocnosti budovy SD**

Miesto:	**Brvnište**	Dátum:	25. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Brvnište	Projektant:	Ing. Kypus Rastislav
Zhotoviteľ:	FOHAS, s.r.o.	Spracovateľ:	Marek Fortuník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**686 099,10**	**843 901,89**
01-01	**Zateplenie fasády**	106 879,11	131 461,31
01-02	**Zateplenie základov, sokel**	80 059,54	98 473,23
01-03	**Uzemnenie**	5 276,66	6 490,29
01-04	**Bleskozvod**	5 862,92	7 211,39
02a	**Zateplenie strešného plášťa**	33 835,00	41 617,05
02b	**Rekonštrukcia strešného plášťa, havarijný stav**	104 402,24	128 414,76
03a	**Zatepelenie podlahy najnižšieho podlažia**	36 582,53	44 996,51
03b	**Rekonštrukcia podlahy najnižšieho podlažia, havarijný stav**	24 163,53	29 721,14
04-01	**Výmena otvorových konštrukcií**	48 970,29	60 233,46
04-02	**Inštalácia tieniacej techniky**	10 900,00	13 407,00
ÚK	**Vykurovanie**	67 922,19	83 544,29
ZTI	**Zdravotechnika-systémy prípravy teplej vody**	17 985,34	22 121,97
MO	**Modernizácia osvetlenia**	21 522,27	26 472,39
FVE	**Fotovoltika**	24 033,80	29 561,57
DK	**Dažďová kanalizácia, akumulačná nádrž a vsak**	40 018,32	49 222,53
Arch	**Stavebné úpravy**	8 352,81	10 273,96
ZTI2	**Zdravotechnika**	19 950,50	24 539,12
ELI-01	**Elektroinštalácia , zás. rozvod**	13 235,47	16 279,63
ELI-02	**Elektroinštalácia, tech. rozvod**	11 197,00	13 772,31
VZT	**Vzduchotechnika**	4 949,58	6 087,98